

לכבוד

רדט ציוד ומערכות

אפעל 22, פתח תקווה · rdt.co.il
לידי: מיכל זלוף, שירלי אוזיקלי

מאת · הספק

BizTechoff™

התאמת העסק לעידן הדיגיטלי
מוטי · moti@biztechoff.co.il

הצעה להקמת

פורטל השירות והכיוולים לרדט

פלטפורמה לניהול תעודות כיוול, אזור לקוח אישי, מנוע תזכורות אוטומטי וקריאות שירות

תוקף הצעה ומחירים עד

27.08.2026

תאריך

13.08.2026

מספר הצעה

Q-2026-0813

1 תקציר

בהמשך לפגישתנו מיום 10.08.2026, להלן ההצעה להקמת **פורטל השירות והכיוולים** - פלטפורמת ווב ממותגת בעיצוב ובצבעי רדט, עם קישור לאתר החברה, המרכזת בענן את תעודות הכיוול שהופקו, פותחת לכל לקוח אזור אישי מאובטח, ומפעילה מנוע תזכורות אוטומטי - כך שאף תוקף כיוול לא נשטט ואף לקוח לא צריך להתקשר כדי לדעת מה קורה עם המכשיר שלו.

- **מעקב תוקף אוטומטי:** במקום סינון ידני, מנוע שרץ מדי יום, מזהה תעודות שתוקפן עומד לפוג ומתריע ללקוח מראש.
- **העלאה מרוכזת בגרירה מתיקית התעודות השנתית:** הלקוח מקבל גישה לתעודות שלו בעצמו, דרך אזור הלקוח שלו בפורטל.
- **שליחה אוטומטית:** כל תעודה חדשה - הלקוח מקבל מייל מטעם רדט עם קישור לצפייה ולהורדה.
- **כיוול, שירות ואיסוף באותו מקום:** הלקוח פותח קריאה בעצמו, והמשרד רואה הכל במסך אחד, כולל התרעה על ציוד שממתין לאיסוף.
- **פריויריטי נשאר מערכת הליבה.** הפורטל אינו מחליף אותה, אינו נוגע במחברת וב-VBA, ואינו מפיק תעודות. הוא הפנים שפונות ללקוח.

רכיב	מה כלול
פלטפורמה ממותגת	עיצוב בשפת המותג של רדט (כזה + כתום), לוגו, קישור לאתר החברה · עברית מלאה RTL · מותאם למחשב, טאבלט ונייד
כניסה והרשאות	מסך כניסה מאובטח (JWT) בדואר אלקטרוני וסיסמה או בקוד אימות חד פעמי · "זכור אותי" · 2 סוגי משתמש: משרד/מנהל ולקוח · הפרדת נתונים מלאה בצד השרת - לקוח רואה אך ורק את שלו
מודול כיוילים (ראשי)	כל התעודות במסך אחד, עם סינון לפי לקוח, סטטוס ותקופה, וחיפוש חופשי לפי לקוח, מכשיר או מספר תעודה · הורדת ה-PDF
מודול לקוחות ומכשירים	כרטיס לקוח: אנשי קשר, אימיילים (כולל נמענים נוספים), מכשירים, היסטוריה · מרווח כיוול לכל מכשיר (שנה / שנתיים / שלוש) · התרעה על לקוח ללא אימייל - בלי אימייל אין תזכורת
העלאה מרוכזת (Bulk)	גרירת תיקיות שלמות · בדיקה מוקדמת מול רשימת הלקוחות (קיים / חדש / לא מזוהה + סיבה) · העלאה ישירה מהדפדפן ל-AWS S3 עם מעקב קובץ-קובץ · החלפת תעודה קיימת לפי מספר התעודה · דוח קליטה להורדה
קליטה מתיקייה נצפית	המערכת מזזה קובץ PDF חדש בתיקייה השנתית וקולטת אותו לפי מספר הקריאה שבשמו, כולל טיפול בחריגי שם. המחברת וה-VBA ממשיכים לעבוד בדיוק כמו היום
מנוע תזכורות אוטומטי	ריצה יומית בשעה קבועה · מדרגות מוגדרות (30 / 14 / 7 יום - ניתנות לשינוי והוספה) · מייל מרוכז אחד לכל לקוח · מניעת שליחה כפולה · אישור תיאום כיוול בלחיצה מהמייל שמעדכן את המערכת ועוצר תזכורות · סימון "תואם ידנית"
עדכון תעודה חדשה	מייל אוטומטי ללקוח עם קישור צפייה בכל העלאת תעודה שוטפת (ניתן לכיבוי)
אזור לקוח	דשבורד: מכשירים בתוקף, מכשירים שעומדים לפוג וכמה ימים נותרו · התעודות שלו בלבד עם הורדה · פתיחת קריאה חדשה · ציר עדכונים אישי
קריאות: כיוול · שירות איסוף	קריאת כיוול, קריאת שירות ותיקון, ותזמון איסוף ציוד מוכן מהמעבדה · מקור הקריאה, מועדים מועדפים, תיאור תקלה, שיוך מטפל, סטטוס וטיפול - והלקוח רואה את ההתקדמות
מעקב ודוח	יומן שליחה מלא · חתכים: אישרו / לא הגיבו / תואמו ידנית / פג תוקף ולא ביצעו · ייצוא לאקסל
מסך הגדרות	מדרגות תזכורת, שעת ריצה, תבניות מייל עם תצוגה מקדימה, פרטי דיוור - הכל בעריכה עצמאית שלכם

תשתית וענן	הקמת סביבת הייצור: אירוח Railway (שרת + PostgreSQL + גיבויים מתוזמנים), אחסון תעודות ב-AWS S3 (קישורים חתומים), דיוור Resend מכתובת רשמית של רדט + הגדרות דומיין (SPF/DKIM)
הדרכה ומסירה	הדרכת צוות מעשית על המערכת החיה + מדריך תפעול מקוצר - לפני תחילת הפיילוט
פיילוט מלווה	5 ימי עבודה של הפעלה אמיתית בליווי צמוד, כוונונים ותיקונים במסגרת התיחום עד עלייה מלאה לאוויר

קליטת נתונים והתממשקות3

בפגישה עלה שתעודת הכיול אינה מחזיקה מאחוריה את האימייל של הלקוח, ושהמידע הזה חי בפריוריטי וב-Zoho. המערכת אינה מנסה לשאוב מידע מתוך ה-PDF - היא נשענת על מספר הקריאה מפריוריטי, בדיוק אותו מזהה שאתם עובדים איתו היום.

מקור	איך	שלב
תיקיית התעודות	קליטה אוטומטית מהתיקייה השנתית, או העלאה מרוכזת בגרירה. התעודות אינן עוברות דרכנו	כלול בליבה
קובץ מיפוי לקוחות	רשימת לקוח, איש קשר ואימייל. מאפשר לעלות לאוויר מיד, בלי להמתין לאינטגרציה	כלול בליבה
פריוריטי	סנכרון ישיר של לקוחות, אנשי קשר ומספרי קריאה דרך ה-API. מייתר את קובץ המיפוי ומבטל את התחזוקה הידנית שלו	סעיף 6, פריט 2
Zoho CRM	שליפת אנשי קשר, אימיילים ופרטים בסיסיים. נדרש רק אם אנשי הקשר מתוחזקים ב-Zoho ולא בפריוריטי	סעיף 6, פריט 3

כל מקור נבנה כמודול נפרד מאחורי ממשק אחיד. מעבר מקובץ המיפוי לפריוריטי אינו דורש בנייה מחדש - מחליפים מימוש אחד, והשאר לא זז. זה גם מה שיאפשר בעתיד לשלב את המערכת עמוק יותר בפריוריטי, כפי שהוגדר בפגישה כשאיפה.

הנושא הועלה בפגישה, ולהלן התשובה בכתב. נשמח להרחיב בשיחה ייעודית.

שכבה	מה מיושם
הזדהות	אסימון JWT מוצפן, ייחודי לכל סשן ומצורף לכל בקשה לשרת · תפוגה אוטומטית, ניתוק לאחר חוסר פעילות, וחסימה לאחר ניסיונות כושלים
הפרדת לקוחות	כל לקוח רואה אך ורק את הרשומות שלו. ההפרדה נאכפת בשרת ברמת השאילתה , ולא בהסתרה במסך
הצפנה	TLS 1.2 ומעלה בכל התעבורה · הצפנה במנוחה באחסון · סיסמאות נשמרות בגיבוב חד כיווני בלבד
אחסון הקבצים	AWS S3 בדלי פרטי, ללא גישה ציבורית. הורדה מתבצעת בקישור חתום עם תפוגה קצרה
תשתית וגיבויים	Railway: שרת ובסיס נתונים PostgreSQL, עם גיבויים מתוזמנים יומי / שבועי / חודשי המובנים בפלטפורמה
מינימיזציה	לפורטל עוברים רק השדות הנחוצים: שם הלקוח, אימייל איש הקשר, קודי המכשירים, מספר התעודה והקובץ. שאר המידע נשאר אצלכם . טבלת השדות המדויקת תיסגר יחד איתכם באפיון, בתחילת העבודה
תיעוד	יומן גישה ופעולות, שמור וניתן לייצוא
בעלות ויציאה	כל הנתונים והתעודות בבעלות רדט. ייצוא מלא זמין בכל עת, גם בסיום ההתקשרות. חשבונות הענן נפתחים על שם רדט

ימי עבודה 13-17
פיילוט מלווה

עבודה שוטפת בליווי צמוד עד עלייה
מלאה לאוויר

סוף יום 12
מסירה + הדרכה

מערכת מלאה על נתוני אמת + הדרכת
הצוות

ימי עבודה 1-12
פיתוח

הקמת הפלטפורמה, כל המודולים,
קליטת נתוני האמת ובדיקות

- **התנעה:** עם חתימה על ההצעה, קבלת המקדמה ורשימת הלקוחות. עיכוב בהעברת חומרים מזיז את הלוח בהתאמה.
- **התממשקות לפריוריטי:** 3 עד 5 ימי עבודה נוספים, לאחר שיחת אפיון קצרה עם איש מערכות המידע שלכם. ניתן לבצע במקביל לפיתוח או לאחר העלייה לאוויר, לבחירתכם.
- **קליטת ההיסטוריה מתבצעת על ידי המשרד:** העלאת תיקיות התעודות נעשית במסך ההעלאה המרוכזת, בליווי שלנו, באותה פעולה שתשמש אתכם בשוטף מכאן והלאה. **התעודות לא עוברות דרכנו.**
- **סה"כ: 12 ימי פיתוח + 5 ימי פיילוט (ימי עבודה).** ההדרכה מתקיימת במסירה, לפני תחילת הפיילוט.

פריסת תשלומים

במעמד החתימה

50% מקדמה

התנעת הפרויקט

במסירה - לאחר ההדרכה

50% יתרה

מערכת מלאה על נתוני אמת + הדרכת צוות

ליבת הפורטל - תכולת סעיף 2, עד עלייה לאוויר

הנחת לקוח חדש -20%

25,000 ₪

20,000 ₪

ההנחה מותנית באישור ההצעה בתוך תקופת התוקף (עד 27.08.2026)

תוספות והרחבות

#	רכיב	מחיר	הערה
1	ליבת הפורטל - תכולת סעיף 2	20,000 ₪	לאחר הנחת לקוח חדש
2	התממשקות לפריוריטי סנכרון לקוחות, אנשי קשר ומספרי קריאה	4,000 ₪ בהיקף שבסעיף 3	מומלץ. מייתר את קובץ המיפוי. מתומחר לפי מורכבות הנתונים, בטווח 4,000 עד 8,000 ₪.
3	התממשקות ל-Zoho CRM שליפת אנשי קשר, אימיילים ופרטים בסיסיים	2,500 ₪ בהיקף שבסעיף 3	רק אם אנשי הקשר מתוחזקים ב-Zoho ולא בפריוריטי
4	מודול חשבוניות שלב א' - תצוגה - מספר חשבונית וסכום, מוצגים באזור הלקוח שלב ב' - תזכורות - תזכורת פירעון אוטומטית לפי תנאי התשלום	2,500 ₪ + 1,500 ₪ לשלב ב'	אופציה, לבקשתכם. אינה נדרשת להפעלת המערכת. אפשר שלב א' בלבד, ולהוסיף את התזכורות בכל שלב

7

עלויות שוטפות (צד ג')

המערכת נשענת על שירותי ענן צנועים בעלותם. החשבונות נפתחים, בליווי שלנו, על שם רדט ציוד ומערכות והעלויות השוטפות משולמות על ידכם ישירות לספקים - אינן כלולות במחיר הפרויקט:

שירות	תפקיד	סדר גודל עלות (נכון לאוגוסט 2026)
Railway	אירוח השרת ובסיס הנתונים, כולל גיבויים מתוזמנים (יומי/שבועי/חודשי)	החל מכ-5\$ לחודש מחיר בסיס. העלות עולה לפי היקף השימוש ולפי הרחבות שתבחרו, ובכללן נפח הגיבויים
AWS S3	אחסון תעודות הכיול (PDF)	שקלים בודדים לחודש בהיקף הנוכחי
Resend	שליחת המיילים (תזכורות ועדכונים)	חינם עד 100 מיילים ביום (3,000 בחודש) - מספיק לשוטף · במידת הצורך 20\$ Pro: לחודש
דומיין / כתובת דיוור כתובת הפורטל וכתובת השליחה הרשמית במסגרת הדומיין הקיים rdt.co.il		

תמיכה, שירות ותחזוקה שוטפת

שתי אפשרויות, לבחירתכם ואינן חובה - נכנסות לתוקף לאחר העלייה לאוויר:

אפשרות	עלות
תמיכה ותחזוקה חודשית תפעול ועדכונים שוטפים ותמיכה - עד 4 שעות בחודש	350 ₪ לחודש
שירות שינויים והרחבות פיתוח לפי דרישה, מעבר לתכולת סעיף 2	310 ₪ לשעת פיתוח

גבולות התכולה

8

- ✗ הפקת תעודת הכיול עצמה - נשארת במחברת וב-VBA
- ✗ הקיימים שלכם
- ✗ החלפת פריווריטי או שילוב המחברת בתוכה
- ✗ חישובי כיול או אלגוריתמים מטרולוגיים
- ✗ ווטסאפ / SMS
- ✗ אפליקציית כייל שטח - הזנת כיול מהשטח
- ✗ סליקה, הנפקת חשבוניות וחתימה דיגיטלית
- ✗ קליטת היסטוריה מעבר לשנה אחורה
- ✗ עלויות צד ג' השוטפות (סעיף 7)

- ✓ כל המודולים שבטבלת התכולה (סעיף 2)
- ✓ קריאות כיול, שירות ותיקון, ותזמון איסוף ציוד
- ✓ קליטת היסטוריה - שנה אחורה
- ✓ הקמת סביבת הענן המלאה
- ✓ הדרכת צוות + מדריך מקוצר
- ✓ 5 ימי פיילוט מלווה

הנחות יסוד ותנאים

9

- **חומרים מהלקוח:** רשימת לקוחות עם כתובות אימייל תועבר עם החתימה · תיקיות תעודות השנה האחרונה יועלו על ידי המשרד במסך ההעלאה המרוכזת · קובץ לוגו וגישה להגדרות ה-DNS של הדומיין (לצורך אימות כתובת הדיוור - SPF/DKIM) - במהלך השבוע הראשון.
- **איש קשר:** גורם מוסמך מטעמכם להחלטות שוטפות וזמינות להדרכה (מומלץ: מנהלת המעבדה).
- **התממשקות לפריווריטי:** מותנית בקיום ממשק API פעיל ובהרשאות גישה מטעמכם. שיחת אפיון קצרה עם איש מערכות המידע שלכם תקבע את ההיקף הסופי.
- **שינויי תכולה:** בקשות מעבר לתכולה המוגדרת בסעיף 2 יתומחרו ויאושרו מראש בנפרד.
- **חשבונות צד ג':** AWS, Railway ו-Resend נפתחים על שם הלקוח · הספק מקבל הרשאות עבודה.
- **סודיות:** כל נתוני הלקוחות והתעודות נשארים בבעלות רדט וישמשו אך ורק לצורך הפרויקט.
- **תוקף ההצעה והמחירים:** 14 יום מתאריך ההצעה - עד 27.08.2026.

אישור ההצעה בחתימה מטה (או בהשבה במייל "מאושר") מהווה הזמנת עבודה לפי התנאים המפורטים במסמך זה.

הספק - BizTechoff™

13.08.2026

תאריך

ביזטסאוף
מחשוב חלוצים
עסקיים יי.וי

חתימה

הלקוח - רדט ציוד ומערכות

תאריך

חתימה

נשמח ללוות אתכם

הפלטפורמה נבנית כך שתוכלו להתחיל רזה ולגדול בביטחון - מוזמנים לחזור אלינו בכל שאלה.

BizTechoff™ · פיתוח פלטפורמות תוכנה חוצות ארגון · התאמת העסק לעידן הדיגיטלי · moti@biztechoff.co.il
הצעת מחיר Q-2026-0813 · הופקה עבור רדט ציוד ומערכות · 13.08.2026 · המסמך סודי ומיועד לנמען בלבד · ט.ל.ח